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Razéo Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI
Cidade/Estado: Anita Garibaldi — SC  CEP: 88590-000
Responsavel Técnico: Ana Karoliny de Oliveira Figueird

Endereco: Rua Joaquim Fermino Varela

Telefone: (49) 988773374
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CNPJ: 82.777.3350001-85 Endereco: Praca Paulino Granzotto, 20, Centro
Telefone: (49) 35430191 E-mail: prefeitura@anitagaribaldi.sc.gov.br

CREA: 154625-1 RG: 5282514 CPF: 078.408.079-84
Cidade/Estado: Anita Garibaldi-SC CEP: 88.590-000.

E-mail: engenheirakaroliny@gmail.com

ORCAMENTO
: BDI .
. . Valor Unit - Valor Unit. ¢/ Valor Total .
Servigo Unid. Qdade R9) considerado BDI (R9) R9) Codigo SINAPI
(%)
1 INSTALACOES PROVISORIAS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 M2 47,27 5,17 27,00% 6.57 310,56 99059
VEZES.
2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00x2,00m) M2 [2,00 200,00 27,00% 254,00 508,00 74209/1
Sub total do Item 818,56
2 MOVIMENTOS DE TERRA
1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, M3 1,92 131,84 27,00% 167,44 321,48 06522
SEM PREVISAO DE FORMA
2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA M3 [1.44 27,83 27,00% 35,34 50,90 93382
Sub total do Item 372,37
3 ESTRUTURA
1 ARMAGAO DE AGO
11 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG ]12,05 17,26 27,00% 21,92 264,14 06543
60 DE 5 MM - MONTAGEM.
12 ARMACAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 800 16,33 27.00% 20,74 095 48 92916
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
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ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.3 KG 23,73 15,94 27,00% 20,24 480,39 92759
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

14 ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34,50 14,26 27.00% 18,11 624,80 92916
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

15 ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7222 14,26 27.00% 18,11 1.307.92 92759
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

2 FORMAS

21 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM |15 20,16 30,05 27.00% 50,74 1.022,85 92269
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X

22 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25  [M2 42,78 30,70 27,00% 38,99 1.667,95 02270
MM, REAPROVEITAMENTO 5X

3 CONCRETO

31 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 1,92 28,16 27,00% 35,76 68,67 06619
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM

39 CONCRETAGEM DE SAPATAS, PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO |13 3,07 520,24 h7.00% 660,70 ) .028,36 92722
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Sub total do Item 8.460,55

4 IMPERMEABILIZAGOES

1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA M2 21,40 38,05 27,00% 48,32 1.034,12 08557
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Sub total do Item 1.034,12

5 PAREDES
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS 14x19x39 OU SIMILAR,

1 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA M2 76,12 98,47 27,00% 125,06 9.519,56 87472
MEDIA) PREPARO MECANICO

2 PAREDES DE MADEIRA DE 12 QUALIDADE, INCLUINDO PINTURA M2 17,29 177,82 27,00% 225,83 3.904,60 42673 - DEINFRA

3 VERGA E CONTRA VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS M 11,86 58,55 27,00% 74,36 881,90 03183

4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS M 3,00 75,99 27,00% 96,51 289,52 03188
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Sub total do Item 14.595,58

6 PAVIMENTACAO
LASTRO COM PREPADO DE FUNDO, LARGURA MAIOR A 1,50m, COM o

1 CAMADA DE BRITA E=5CM, LANCAMENTO MANUAL M3 2,03 195,73 27,00% 248,58 504,61 94107
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LASTRO DE BRITA M2  |40.63 36,41 27,00% 46,24 1.878,73 87680
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA o

3 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 M3 [40,63 49,50 27,00% 62,87 2.554,40 87250

Sub total do Item 4.937,74

7 REVESTIMENTOS

A CHAPISCO TRAGCO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 152,24 5,76 27,00% 7,32 1.114,39 87873
EMBOCO OU MASSA UNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MEDIA) )

2 PREPARO MECANICO M2 152,24 29,98 27,00% 38,07 5.795,77 87531

3 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO M2 115,72 2,70 27,00% 3,43 396,91 88415

A4 PINTURA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 115,72 17,28 27,00% 21,95 2.540,05 79464

Sub total do Item 9.847,12

8 ESQUADRIAS
KIT PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO 80X210cm, ESPESSURA DE

1 3,50cm, INCLUSO: DOBRADI(;AS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UNID 5,00 096,34 27.00% 1.265.35 6.326.75 00843
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO E PINTURA, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

2 CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO, PARA VIDRO TEMPERADO M2 6,01 286,14 27,00% 363,40 2.184,03 85010
VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6mm PARA JANELAS, FORNECIMENTO E o

.3 INSTALAGAO, INCLUSIVE MASSA DE VEDACAO M2 16,01 182,07 27,00% 231,23 1.389,69 72118

Sub total do Item 9.900,47
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COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS ATE
DUAS AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

M2

63,21

21,48

27,00%

27,28

1.724,36

92543

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAIOR QUE 10° COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO

E MATERIAL PARA FIXACAO

M2

63,21

45,64

27,00%

57,96

3.663,65

94207

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO

M2

40,63

74,55

27,00%

94,68

3.846,84

96485

Sub total do Item

9.234,85

10

INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINAGAO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UNID

15,00

167,90

27,00%

213,23

3.198,45

03138

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA DE 26W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

6,00

39,53

27,00%

50,20

301,20

97589

PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UNID

14,00

185,45

27,00%

235,52

3.297,30

93143

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

2,00

13,54

27,00%

17,20

34,39

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

3,00

15,05

27,00%

19,11

57,34

93657

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

60,00

11,22

27,00%

14,25

854,96

92980

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1,00

272,79

27,00%

346,44

346,44

83463

Sub total do Item

8.090,08

11

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

18,00

9,40

27,00%

11,94

214,88

89402
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1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO UNID [1,00 42,91 27,00% 54,50 54,50 94495
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
13 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS UNID 1,00 350,00 27,00% 444,50 444,50 MERCADO
2 INSTALACOES SANITARIAS
2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO M  [5,00 18,45 27,00% 23,43 117,16 89711
E INSTALADO
2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO M 12,00 13,14 27,00% 16,69 200,25 89798
E INSTALADO
2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M [20,00 26,00 27,00% 33,02 660,40 89800
E INSTALADO
2.4 CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) UNID 1,00 42,00 27,00% 53,34 53,34 11712
25 CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO SIFONADA (60X60CM) UNID [1,00 201,12 27,00% 255,42 255,42 74166/1
2.6 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UNID [1,00 112,71 27,00% 143,14 143,14 98102
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M. VOLUME DE 32L
3 EQUIPAMENTOS E OUTROS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
3.1 PADRAO MEDIO, COM ASSENTO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL UNID 1,00 452,11 27,00% 574,18 574,18 86932
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - UNID [1,00 608,69 27,00% 773,04 773,04 86965
FORNECIMENTO E INSTALACAO
33 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, M2 0,64 382,22 27,00% 485,42 310,67 85005
SEM MOLDURA (0,80x0,80)
34 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, UNID [1,00 152,29 27,00% 193,41 193,41 05546
INCLUSO FIXACAO
35 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA (3/4") UNID [1,00 62,65 27,00% 79,57 79,57 89985
36 REGISTRO DE GAVETA BRUTO @1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID [1,00 59,33 27,00% 75,35 75,35 89984
Sub total do Item 4.149,80
TOTAL 71.441,24
CUSTO UNITARIO POR UNIDADE 71.441,24 Sinapi
UNIDADES A SEREM CONSTRUIDAS 15,00 Data: mar/22
CUSTO TOTAL DO ORGCAMENTO 1.071.618,60 Local: Floriandpolis
%: 27,00%




