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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
925731/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 481.104,00 42.117,23 523.221,23

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ALVIM 

DE ANDRADE - PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ 

Em Análise 2.102,10        m² LOTE 1 481.104,00 42.117,23  - 523.221,23

481.104,00 42.117,23  - 523.221,23

( 91,95% ) ( 8,05% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES

Cargo: PREFEITO
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE painel painel (SC)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA JOÃO ALVIM DE ANDRADE

segunda-feira, 9 de outubro de 2023

painel (SC)
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